



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione M5C2 - Componente C2 - Investimento 1.3
Housing temporaneo e Stazioni di Posta

ASP TERRE D'ARGINE

MIGLIORAMENTO ENERGETICO RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO DI VIA MOLINARI A CARPI

Progetto di fattibilità tecnico - economica



Responsabile del Procedimento

ARCH. CECILIA SCACCHETTI

Progettisti

GEOM. SPAGGIARI SIMONE



OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

DATA: 01 Dicembre 2022

ENTE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO: ASP TERRE D'ARGINE				
LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE				
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA				
A) SOMMA A BASE D'APPALTO				
LAVORI:	IMPORTO NETTO €:	IVA %	IMPORTO LORDO €:	
Lavori a misura - PNRR	€ 116.707,00	10%	€ 128.377,70	
Lavori a misura - INTERVENTO STRUTTURALE	€ 401.362,00	10%	€ 441.498,20	
TOTALE LAVORI:			€ 569.875,90	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
PROGETTAZIONE:	IMPORTO NETTO €:	CASSA %	IVA %	IMPORTO LORDO €:
Progettazione - PNRR	€ 31.000	5%	22%	€ 39.711
Progettazione - INTERVENTO STRUTTURALE	€ 10.050	5%	22%	€ 12.874
Direzione Lavori - PNRR	€ 14.400	5%	22%	€ 18.446
Direzione Lavori - INTERVENTO STRUTTURALE	€ 7.000	5%	22%	€ 8.967
TOTALE SPESE TECNICHE:			€ 80.000	
ALLACCIAMENTI				
ALLACCIAMENTI	IMPORTO NETTO €:	CASSA %	IVA %	IMPORTO LORDO €:
Allacciamenti Utenze:				€ 2.000
VERIFICA PROGETTAZIONE:				
VERIFICA PROGETTAZIONE:	IMPORTO NETTO €:	CASSA %	IVA %	IMPORTO LORDO €:
Verifica Progettazione:	€ 6.000	4%	22%	€ 7.613
SOMME A DISPOSIZIONE				
SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO NETTO €:	CASSA %	IVA %	IMPORTO LORDO €:
Somme a disposizione:	€ 36.828	/	10%	€ 40.511
TOTALE LAVORI + SPESE TECNICHE:			€ 700.000	